

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

név: Berhida Város Önkormányzata  
cím: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3  
KSH. szám: 15429142-8411-321-19  
adóigazgatási szám: 15429142-2-19  
bankszámlaszám: 11748076-15429142  
képviselik: Pergő Margit polgármester

továbbiakban mint **Megrendelő**

másrészről

név: Míves Építőipari Kft.  
cím: 8360 Keszthely, Lovassy Sándor u. 11/A.  
KSH. szám: 12633731-4521-113-20  
adóigazgatási szám: 12633731-2-20  
bankszámlaszám: 11992309-06191564-10000018  
képviselik: Forintos János

továbbiakban mint **Vállalkozó**, együttes említés esetén **Felek**

között a mai napon és helyen az alábbiak szerint:

### **1. Szerződés tárgya:**

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az alábbi létesítmény jelen szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel a rendelkezésre bocsátott tervdokumentációk szerint I. osztályú minőségben történő teljes körű megvalósítását:

*Berhida, Ibolya utca 4., (hrsz:1757) alatti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bővítésének, felújításának kivitelezése a KDOP-2007-5.1.1./2F „Közoktatási Infrastrukturális Fejlesztés” c. pályázat keretein belül és szerződéses feltételei szerint, közbeszerzési eljárás keretében.*



## 2. Vállalkozás díja:

Az 1. pontban körülírt munka vállalkozási díja:

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Nettó díjvállalási ár:           | 172.554.653,- Ft             |
| ÁFA:                                | 43.138.663,- Ft              |
| <b>Bruttó ajánlati ár összesen:</b> | <b>215.693.316,- Ft azaz</b> |

**kettőszáztizenötmillió-hatszázkilencvenháromezer-háromszáztizenhat forint.**

- 2.1. Fenti összeg rögzített egységáron, a befejezési határidőre prognosztizált fix összegű átalányár, mely fedezetet nyújt Vállalkozónak az 1. pontban meghatározott és az Ajánlattételi dokumentációban részletezett műszaki tartalmú munkákkal összefüggésben felmerült összes közvetlen és közvetett költségére, ezért Vállalkozó a létesítmény megvalósítása során a dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség igényt Megrendelő felé jelen szerződés megkötését követően nem emelhet.
- 2.2. Megrendelő és a Vállalkozó együttesen megállapítják, hogy a jelen szerződésben felsorolt munkák amennyiben az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) b) pontjának hatálya alá tartoznak, azaz olyan építési-szerelési munkák, amelyek ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányulnak, és építési hatósági engedély-kötelesek, akkor erről Megrendelő jelen szerződésben tájékoztatta a Vállalkozót. Fentieknek megfelelően a fordított adózás szabályai szerint kell eljárni, számlázni és a bevallásokat elkészíteni. Ennek értelmében Vállalkozó által kiállított számla nem tartalmazhat Általános Forgalmi Adót, azt Megrendelőnek kell bevallani és megfizetni.

## 3. Határidők:

- 3.1. A munkaterület átadásának határideje: **2009. Szeptember 17.**
- 3.2. A kivitelezés teljes befejezési határideje: **2010 április 30.**
- 3.3. Részhatáridő: az épület belső felújítási munkáinak és a bővítményszerkezet felépítésének befejezése a földszinti rész összenyitásával **2010 január 30.**
- 3.4. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó – Megrendelővel előzetes jóváhagyásával – a szerződésben foglalt határidők (véghatáridő) előtt is jogosult teljesíteni. Az előteljesítés nem jelenti automatikusan az előrehozott számlázás lehetőségét, illetőleg a Vállalkozó által kiállított számla fizetési határideje a tervezett teljesítési határidő alapján számított fizetési határidőt nem előzheti meg.



#### 4. Műszaki feltételek

- 4.1. Vállalkozó a 290/2007. (X. 31.) Kormány rendelet alapján a kivitelezés megkezdésekor Építési naplót nyit, mely tartalmazza a munka adatait és a kivitelezés menetére vonatkozó, vagy az elszámoláshoz szükséges tényeket, változásokat. Az Építési napló vezetése naponta és folyamatosan kell, hogy történjen egészen az építés befejezéséig. Vállalkozó köteles az Építési naplót az illetékes személyek – Megrendelő és megbízott műszaki ellenőre, valamint a tervezők számára – mindenkor hozzáférhető helyen az építési területen tartani.

#### **Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:**

Megrendelő részéről

Név: "fő"-KÉVE Kft, Floidl Imre ügyvezető  
Cím: 8220 Balatonalmádi, Jókai u. 1.  
Tel/Fax: 88/431-411, 30/9 944 920  
E-mail: fo-keve@vnet.hu

Vállalkozó részéről:

Név: Mives Építőipari Kft., Forintos János  
Cím: 8360 Keszthely, Lovassy Sándor u. 1  
Tel/Fax: Tel: 06-83/511-484, Fax: 06-83/511-483  
E-mail: miveskft@keszthelynet.hu

- 4.2. Megrendelő műszaki ellenőre személyét és elérhetőségét a munkaterület átadásakor a munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíti.
- 4.3. Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban átadni (Ptk. 404. § (1) bek.).  
A munkaterületet a megrendelő munkavégzésre alkalmas állapotban köteles átadni, melyet jegyzőkönyvvel dokumentálnak. A munkaterület igénybevételével kapcsolatos engedélyek beszerzése a vállalkozó feladata.
- 4.4. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt egészen a műszaki átadás-átvétel lezárultáig a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezéséről.

A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel lezárultának időpontjáig Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszközök, berendezések és anyagok tárolását és őrzését, az élet- és vagyonbiztonságot. Vállalkozó felelőssége kiterjed alvállalkozóira és szállítóira is.

Vállalkozó köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előírásokat, esetleges korlátozó intézkedéseket, amelyeket Megrendelő írásban határoz meg számára a munkaterület átadás-átvételi eljárása során.

A munkaterület állapot rögzítése átvételkor a Vállalkozó feladata.

Az építkezéssel kapcsolatosan felmerülő közüzemi költségek a vállalkozót terhelik. A munkaterület átadásakor a közüzemi mérőóra állásokat az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik.

- 4.5. Megrendelő nevében a műszaki ellenőr köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legalább 10 naponként az Építési naplóban rögzíteni.

Felek rögzítik, hogy jelen Vállalkozási szerződésben rögzítettek módosítása (pl: határidők, összegek, stb.) az Építési Naplóba történő bejegyzéssel semmilyen formában nem hajtható végre, azt külön szerződésmódosítás keretében – a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével – lehet megtenni.

- 4.6. Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelőnek bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (8 naptári nappal korábban) vagy írásban (3 munkanappal korábban) értesíteni.

Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

- 4.7. A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor a közművek pontos helye meghatározásra kerül a vállalkozónak mindent meg kell tennie a káresek megelőzése érdekében. A közművekben okozott kárt a vállalkozó felelőssége és költsége.

- 4.8. Az esetlegesen nem jelzett közművek kiváltása, az ehhez szükséges engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata.

- 4.9. Vállalkozó köteles a megvalósulási terv dokumentációt elkészíteni és a használatbavételi engedélyhez szükséges mellékleteket beszerezni.

- 4.10. Megrendelő a szerződéskötést követően előre nem látható okból bekövetkezett körülmény miatt a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a változás következményeit a befejezési határidő és a vállalkozási díj tekintetében figyelembe kell vennie, s szükség szerint – a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével – jelen szerződést Feleknek írásban módosítaniuk kell.

- 4.11. A pótmunkák csak írásbeli szerződésmódosítás után, előzetes ármegállapodás szerint végezhetők.

Felek megállapodnak, hogy pótmunkát csak és kizárólag Megrendelő és írásban rendelhet el.

Megrendelő a többletmunkák érvényesítésének lehetőségét kizárja.

- 4.12. A műszaki tervekben előírányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy Megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő

anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről Felek külön írásos megállapodása szükséges.

Vállalkozó köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről a gyártó és forgalmazó vállalatokról a minőségi tanúsítványt beszerezni és azokat az építési naplóhoz csatolni. Külföldi anyag és szerkezet felhasználása esetén a Vállalkozó tartozik a nemzeti szabvány szerinti minőséget saját költségén bizonyítani. Az ő kötelessége szükség esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi és hivatalos minőségi vizsgálatok elvégztetése, a termék minősítése.

Beépítésre csak Magyarországon minősített, érvényes szabványoknak és az ajánlatban meghatározott műszaki feltételeket biztosító megfelelő I. osztályú anyagok és termékek használhatók.

- 4.13. A Vállalkozó által a Szerződés teljesítéséhez felhasznált összes anyagnak, berendezésnek és árunak olyannak kell lennie, amely számára a Kbt. 1. § (3) ill. 88. § (3) bekezdése értelmében nemzeti elbánást kell nyújtani.
- 4.14. Vállalkozó jogosult az ajánlati ár 10%-át meg nem haladó mértékben Alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe, az alvállalkozó tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett.
- 4.15. Vállalkozó a gyártás és beépítés folyamán előirt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti. Többletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségtérítése mellett végeztet.
- 4.16. A munka minőségének meghatározására az építési engedély kiadásának időpontjában hatályos jogszabályok és az érvényben lévő műszaki specifikációk (nemzeti szabványok, útügyi műszaki előírások (UME) előírásai szolgálnak.
- 4.17. Vállalkozó munkavégzése során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. szennyeződésekre a környezet és vízminőség védelemre vonatkozó előírásokat betartja, a munkaterületről a munkájával okozott szemetet, port, szennyeződést folyamatosan eltávolítja. Amennyiben ezen kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti.
- 4.18. Vállalkozó a munkaterület átadást követően 3 munkanapon belül – az általa végzendő munkákról heti bontású műszaki ütemtervet készít, és azokat Megrendelővel jóváhagyatja.
- 4.19. Vállalkozó feladata munkaterületének, valamint az általa igénybevett közterületnek (járda, úttest stb.) folyamatos tisztán tartása, az építési területről közterületre kihordott sár, silt folyamatos takarítása porszennyezés, a közterület külső csatorna-rendszer eldugítása nélkül, a hulladék, szemet és silt munkaterületről történő folyamatos elszállítása. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó kötelezett. A műszaki átadás átvételi dokumentációnak tartalmaznia kell az elszállított hulladék kezelői, illetve befogadói nyilatkozatait.

23

23  
Fodor

- 4.20. Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható akadály időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében köteles Megrendelő figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívni.
- 4.21. Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságának garantálására, az esetlegesen okozott károk helyreállítására. Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel, költségátvállalás mellett felel.

Vállalkozó köteles a vállalkozáson dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatban a jogszabályok által megkövetelt összes adminisztratív (bejelentési, nyilvántartási, stb.) kötelezettséget teljesíteni. Amennyiben a munkavállalók körében külföldi állampolgár is lenne, úgy alkalmazásuk tekintetében valamennyi speciális jogszabályi előírást is köteles betartani. Ezen kötelezettsége esetleges elmulasztásáért a Megrendelőt felelősség nem terheli.

## **5. Pénzügyi feltételek**

- 5.1. Megrendelő előleget nem biztosít Vállalkozó részére.

A Vállalkozó köteles a sikeres műszaki átadás-átvételtől a szerződés szerinti jótállási időszak végéig a teljes nettó vállalkozási díj 2%-ának megfelelő összegű jótállási biztosítékot nyújtani. A biztosítékok a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja szerinti módokon nyújthatók.

- 5.2. A Vállalkozó a dokumentációban meghatározott szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés igazolását követően egy részszámlát és egy végszámlát nyújthat be. A beruházás pénzügyi fedezetét részben Európai Unió pályázati finanszírozás biztosítja, a beruházás finanszírozásának módját és feltételeit az Ajánlatkérő és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség között fennálló Támogatási Szerződés határozza meg. A számlák kifizetése a szerződésszerű teljesítés igazolását követően történik az NFÜ nevében eljáró Közreműködő Szervezettel kötendő támogatási szerződés alapján közvetlen szállítói kifizetéssel, figyelemmel a Kbt. 305. §-ában foglaltakra (EU forrásból támogatott beszerzés). A számlák kifizetési határideje a Kbt. 305. § (3) bekezdésének megfelelően a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák alapján 30 nap.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény 36/A § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell. Vállalkozó az elvégzett munkákról rész-, és (vég)számlát bocsát ki. A kibocsátás alapja részszámla esetén a Megrendelő műszaki ellenőre által aláírt teljesítésigazolás, és számlarészletező, (vég)számla esetén a hiány és hibamentes lezárt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv.

A felek rögzítik, hogy a beruházás az ÁFA törvény 142 §-a alapján fordított adózás hatálya alá tartozik, mely szerint a számlák benyújtásakor az ÁFA összegét a megrendelő köteles az APEH részére átutalni.

### 1. rész-számla:

Esedékessége: 2010 január 30.

Műszaki tartalma: az épület belső felújítási munkáinak és a bővítményszerkezet felépítésének befejezése a földszinti rész összenyitásával.

### 2. Végszámla:

Esedékessége: A műszaki átadást követően.

Műszaki tartalma: A munkák 100%-os készültségi fokánál.

5.3. A vállalkozónak felróható okból a meghiúsulási kötbér a nettó ajánlati ár 25 %-a.

5.4. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér címén napi a nettó ajánlati ár 1%-ának megfelelő összeget köteles megfizetni Megrendelőnek. A kötbér a Megrendelő általi ellenszámla kibocsátással érvényesíthető. Mivel a kötbér szerződésben foglalt mellékkötelezettség (nem szolgáltatás és termékértékesítés), ezért a számlának tartalmaznia kell, hogy áfa körön kívüli gazdasági eseményről van szó.

5.5. Vállalkozó nem teljesítése esetén Megrendelő a kötbért meghaladó kártérítési igényét is érvényesítheti Vállalkozóval szemben.

5.6. Ajánlattevőnek a Kbt. 306. § (2)-ben foglalt biztosítási kötvénye(ek) másolatát a munkálatok megkezdéséig Ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátania. A felelősség biztosítási összegnek legalább a nettó ajánlati ár 50 %-ának mértékéig fedezetet kell nyújtania.

### 6. Átadás-átvétel

6.1. A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó műszaki átadás-átvételi eljárást kezdeményez, melyről Megrendelőt a kitűzött időpont előtt 10 munkanappal köteles értesíteni. Az eljárás során a Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyvben tett nyilatkozatával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítést.

6.2. A műszaki átadás-átvétel feltétele a hiánymentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas létesítmény elkészítése. A műszaki teljesítés a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásával, a szerződés teljesítése a használatbavétel feltételeinek biztosításával zárul.

6.3. Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, és a hiánytalanul, I. osztályú minőségben, használatba vételre és üzemeltetésre alkalmas állapotban elkészült létesítmények átvétele.

- 6.4. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák.
- 6.5. Vállalkozó kötelezettsége az Alvállalkozók meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás.
- 6.6. Vállalkozónak 3 munkanappal műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt a Megrendelő részére szolgáltatnia kell a létesítmény átadási dokumentációját 3 példányban, benne a megvalósulási tervet, a geodéziai bemérést, a hulladék nyilvántartási lapot, a vállalkozó megfelelőségi nyilatkozatát, minősítési javaslatát, a beépített anyagok és szerkezetek megfelelőség igazolásait, minőségi tanúsítványait (3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint), mérési jegyzőkönyveket és szabványossági nyilatkozatokat, nyomáspróba és egyéb vizsgálati jegyzőkönyveket, valamint a felelős kivitelezői (műszaki vezetői) nyilatkozatokat melyekben rögzítésre kerül, hogy Vállalkozó a munkát az engedélyezett tervek és a szerződésben foglaltak szerint teljesítette.

## **7. Szavatosság és jótállás**

- 7.1. Vállalkozó szavatossági kötelezettsége a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától kezdődik. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett – és azokat a további építési munkálatok nem érintették – a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes.
- 7.2. Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más alvállalkozója által végzett munka minőségéért.
- 7.3. Vállalkozó az általa vagy Alvállalkozói által kivitelezett létesítményekre, illetve létesítményrészekre 3 év jótállási (garanciális) időtartamot vállal. A Vállalkozó az általa vagy Alvállalkozói által kivitelezett új létesítményre illetve létesítményrészekre a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet, illetve a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja.
- 7.4. Megrendelő tartozik a jótállási idő alatt fellépő hibákat a Vállalkozónak haladéktalanul, de legkésőbb a 3 éves vállalt jótállási idő lejártáig a Vállalkozó tudomására hozni. A Vállalkozó tartozik a hibabejelentést követően haladéktalanul intézkedni a kijavítás, illetve a cseréje érdekében. Amennyiben a kijavítást vagy a cserét a bejelentéstől számított 30 napon belül nem végzi el Vállalkozó, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére azt más kivitelezővel elvégeztetni, és annak igényelt költségét – Megrendelő mérlegelése alapján – a jótállási biztosíték terhére lehívni.

## **8. Különleges szerződéses feltételek**

- 8.1. Ha a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, akkor Megrendelő jogosult az erről való tudomásszerzést követően, a munkák szakértővel való felmérésére és a munkáknak – a Vállalkozó költségére történő – haladéktalan továbbadására egy másik Vállalkozó felé.

*AT*



- 8.2. Szerződő Felek a szerződés alapszövegeként az Ajánlattételi dokumentációt, a Vállalkozó Ajánlatát, valamint a közbeszerzési eljárás ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentumot tekintik.
- 8.3. Szerződő Felek a 8.2. pont alatt felsorolt, valamint a Vállalkozási szerződésben foglaltakon túl, az alább felsorolt mellékletekben rögzített feltételekben állapodnak meg. A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, azzal együtt kezelendők, a szerződés csak ezen dokumentumokkal együtt érvényes.

1. sz. melléklet Vállalkozó ajánlata

9. Záró rendelkezések

- 9.1. A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak.
- 9.2. A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a Felek között békés úton nem rendezett vitás ügyében az illetékes Veszprém Városi Bíróság – hatáskör hiányában – a Veszprém Megyei Bíróság jár el.
- 9.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a fenti, egymással szó szerint egyező, 4 példányban készült Vállalkozási szerződést elolvasták, annak tartalmát részükre megmagyarázták és azt megértették, majd a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Berhida, 2009. szeptember 10.


  
.....  
**Megrendelő**  
Pergő Margit  
polgármester



  
.....  
**Vállalkozó**

MÍVES Építőipari Kft. 1.  
8360 Keszthely  
Lovassy u. 11/A.

ELLENJEGYZEM:

  
.....  
FARAGÓ ISTVÁNNÉ JEGYZŐ

# 1. SZ. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÓ KÖZÖS NYILATKOZAT

amely létrejött egyrészről

név: **Berhida Város Önkormányzata** cím: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3 KSH. szám:15429142-8411-321-19 adóigazgatási szám: 15429142-2-19 bankszámlaszám: 11748076-15429142 képviselik: Pergő Margit polgármester továbbiakban mint **Megrendelő** másrészről

név: **MÍVES Építőipari Kft.** cím: 8360 Keszthely, Lovassy Sándor u. 11/A. KSH. szám: 12633731-4521-113-20 adóigazgatási szám:12633731-2-20 bankszámlaszám:11992309-06191564-10000018 képviselik: Forintos János ügyvezető továbbiakban mint **Vállalkozó**, együttes említés esetén **Felek** között a mai napon és helyen az alábbiak szerint:

A szerződő felek megegyeznek, hogy a közöttük érvényben lévő *Berhida, Ibolya utca 4., (hrsz:1757) alatti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bővítésének, felújításának kivitelezése a KDOP-2007-5.1.1./2F „Közoktatási Infrastrukturális Fejlesztés” c. pályázat keretein belül és szerződéses feltételei szerint, közbeszerzési eljárás keretében” tárgyú szerződést az alábbiak szerint módosítják.*

## „5. 2 pont: 1. rész-számla

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Esedékessége:</b> | 2010. március 29-ig |
| <b>Összege:</b>      | 86.277.326.- Ft     |
| <b>ÁFA 25%</b>       | 21.569.332.- Ft     |
| <b>Mindösszesen:</b> | 107.846.658.- Ft    |


### A részszámla befogadásának feltétele:

- A kivitelezés készültségi foka minimum 50%, melyről a műszaki ellenőr igazolást állít ki.
- A kivitelező lehetőséget biztosít április 12-től a tantermek folyamatos berendezésére.


### **A szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.**

A szerződésmódosítás indoka, hogy téli időjárás nem tette lehetővé, hogy meghatározott műszaki folyamatok kivitelezése megtörténjen.

Berhida, 2010. március 25.


  
.....  
**Megrendelő**  
Pergő Margit  
polgármester



  
.....  
**MÍVES Építőipari Kft. 1.**  
8360 Keszthely  
Lovassy u. 11/A.

**Vállalkozó**

A Megrendelő nevében ellenjegyző:

  
Faragó Istvánné  
jegyző